

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

SI DA AVVISO CHE IN DATA 28 GENNAIO 2021, SI SVOLGERA' LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI: **Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture, adeguamento degli impianti e risparmio energetico della scuola media Salvatore Quasimodo",**

il progetto, redatto dal Dott. Francesco Armeli, dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo di € 877.000,00 prevede lavori per € 620.037,05.

L'opera è finanziata con i **fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici.** (Decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Procedura	Negoziata	Criterio	Minor prezzo
Oggetto	Lavori Legge 11 settembre 2020, n. 120-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50- Lavori di "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture, adeguamento degli impianti e risparmio energetico della scuola media Salvatore Quasimodo.- CUP: F89E13000610001 - CIG: 8590942D99		
CIG	8590942D99	CUP	F89E13000610001
Totale appalto	€ 620.037,05		
Data pubblicazione	19/01/2021	Termine richieste chiarimenti	Martedì - 26 Gennaio 2021 - 09:46
Scadenza presentazione offerte	Giovedì - 28 Gennaio 2021 - 12:00	Apertura delle offerte	Giovedì - 28 Gennaio 2021 - 15:00
Categorie merceologiche	<ul style="list-style-type: none">• 45 - Lavori di costruzione		
Descrizione	Con deliberazione di G. C.le n. 105 del 14/07/2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai: Lavori di "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture, adeguamento degli impianti e risparmio energetico della scuola media Salvatore Quasimodo", per l'importo complessivo di € 877.000,00 di cui 605.642,01 per lavori a base d'asta, € 14.395,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 256.962,95, per somme a disposizione dell'Amministrazione;		

San Marco d'Alunzio, 19/01/2021